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LUKU 1. YLEISTÄ 
:1 	Yleisiä rakennusasiakirjoja 
:2 	Rakennuslupa 
:3 	Tarjousten käsittely ja urakkasopimus 
:LI. 	Ennakko 
:5 	Maksu 
:6 	Urakkasumman ja yksikköhirmsn muuttuminen 
:7 	Työaikataulu ja koneet 
:8 	Vakuudet ja sakko 
:9 	Rakennuttajan vastuu esitiedoista ja suunnitelmista 
.. ...........:iJ5.1. 	Tu.rr 	-r1 
ii 
:11 	Työn suorituksessa on noudatettava seuraavia asiakirjoja 
soveltuvin osin. Näitä ei ole liitetty mukaan urakka- 
asiakirjoihin. Mikäli urakka-asiakirjoisSa on poikkeuk-
sia niistä, ovat urakka-asiakirjat hinnan suhteen mää-
rääviä. 
:12 	Normaalimääräykset 
:121 	Valtioneuvoston vahvistamat norniit 
:1211 Betoninormit 1965. Asetuskokoelma 142/65 ja 143/65 (RIY 
n:o A 46/65) 
:1212 Valtioneuvoston päätös eräiden sementtilaatujen normaa-
limääräyksiksi. As.kok. 460/45 ja ministeriön lisäkirje 
26/950/64. 
:1213 Betonielementtinormit (RIY n:o A 47165) 
:1214 Esijännitettyjen betonirakenteiden normit teknillisine 
ohjeineen RIY n:o 32/58. 
:122 RIY:n julkaisemat normaalimääräykset 
:1221 Talonrakennuksen kosteus- ja vesieristystöiden normaali- 
määräykset RIY n:o 10/48 
:1222 Rakenteiden kuormitusmääräykset RIY n:o 26/55 
:1223 Väliaikaiset ohjeet lisähuokosia sisältävän betonin 
valmistusta ja käyttöä varten RIY n:o 27/56 
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:1224- Asfaltti- ja tervapäällysteiden normaalimääräykset 
RIY n:o 29/57 
:1225 Poltetuista tiilistä muurattujen rakenteiden normit 
RIY n:o 33/58 
:1226 Teräsrakenteiden normit RIY n:o 34/58 
:1227 Hitsattujen teräsrakenteiden erikoisinääräykSet RIY 
n:o 35/58 
:1228 Telinenormit huoneenrakennustöitä varten RIY n:o 37/59 
:1229 Puurakenteiden normit RIY n:o 44/6 14 
:1230 Pohjarakennuksen normit 1IY n:o 45/6 14 
:1231 Maapatotöiden suoritus ja valvontaohjeet RIY 
:13 	Standardimääräykset sekä muut normit ja ohjeet 
:131 	Standard.imääräykset 
:1311 Stand.ardit B XI 	255 - 32, 256 - 32, 257 - 32 
(hitsaus) SFS ja TES 
:1312 910 - 98, 917 - 98, 918 - 98 (teräksen ja valuraudan 
sinkkipinnoitteet) TES 
:1313 Standardit G II: 11.. .15 (katukivet) SFS 
:1314 Standardit II II: 201, 205, 209, 213 (betoniteräkset) SPS 
:132 Muut normit ja ohjeet 
:1321  Seinenttibetoni- ja klnkkerikäytävälaattOjefl normaali- 
määräykset SKTY/49 
:1322 Kiinteistöjen vesijohtoja ja viemäreitä koskevat mää-
räykset SKTY/60 
:1323 Betoniputkinormit KS SKTY/62 
:1324 Betoniset reunakivet SKTY/64 
:1325 Kaapelien suojakourujen normaalimääräykset SEKJ/58 
:1326 Norinaaliset salaojaputket SOY 
:1327 Talvibetonointiohjeet VTT:n betoniteknillinen labora-
torio 
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:14 	TVH:n täIi.n mennessä julkaisemat määräykset ja ohjeet 
:141 	TVH:n julkaisemat tierakennustöitä, siltoja, päällys- 
teitä, kaiteita, tiivistystä jne. käsittelevät inääräyk-
set ja ohjeet 
:15 	Lyhemiykset 
RIY 	= Rakennusinsinöörityhd.istys 
SF5 	= Suomen Standardisoimisliitto 
TES 	= Metalliteollisuuden Standardisoimistoimisto 
TES 
SKTY 	= Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys 
TVH 	= Tie- ja vesirakennushallitus 
SBKJ 	= Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö = 
ent. Suomen Sementtituotoliitto 
SOY 	= Salaojitusyhdistys ry 
VTT 	= Valtion teknillinen tutkii 	siait 
As.kok. 	= Suomen Asetuskokoelma 
:2 	Luvat 
:21 	Rakennuslupa 
:211 Urakoitsijan on hankittava mandollisesti tarvittava ra-
kennuslupa tilapäisiä rakennuksia, murskausasemia tms. 
varten. Luvan jäljennös on toimitettava rakennuttajalle. 
:22 	Muut luvat ja sopimukset 
:221 Urakkaohjelman luvun 2 kohdassa :12 mainittujen alueiden 
käyttölupien, yksityisten teiden käyttöön, vuorotyöhön 
tms, liittyvien lupien ja sopimusten yksi kappale on toi-
mitettava rakeimuttajalle. 
:3 	Tarjousten käsittely ja urakkasopimus 
:31 	Tarjousten. käsittelyssä noudatetaan mitä on määrätty 
As.kok. 385/61 ja 386/61. 
:32 	Kaikki tarjoukset voidaan hylätä. Kts. As.kok. 385/61 § 9. 






:41 	Ennakkoa maksetaan enintäön 5 % urakkasummasta. 
:42 	Ennakko maksetaan vasta sen jälkeen, kun työnaikainen 
vakuus on hyväksytty. 
:43 	Ennakon takaisinmaksu on esitetty urakkasopimusmallissa. 
:5 	Maksu 
:51 	Tehtyyn työhön ei lueta sellaisen materiaalin valmistus- 
ta tai hankintaa, jota ei vielä ole kiinnitetty raken-
teeseen, lukuunottamatta murskausta siltä osin kuin se 
on eritelty massa- ja yksikköhintaluettelossa. Siltatöi-
den osalta tapahtuu maksu erikseen laadittavan maksuerE-
taulukon mukaan, jolloin määrätyille valmiille kiintei-
den rakenteiden osille on sovittu inaksuerät. Ennen ura 
kasopimuksen allekirjoittaxnista on urakoitsijan tehtävä 
ehdotus maksuerätaulukoksi ja toimitettava se rakennutta-
jan hyväksyttäväksi. Kts. urakkasopiniusmalli. 
:52 	Maksueristä suoritettavat pidätykset: kts. urakkasopi- 
musma lii. 
:53 	Mikäli työ on kokonaisuudessaan valmis ja tästä on hyvis- 
sä ajoin tehty ilmoitus rakennuttajalle, mutta loppukat-
selmuksen suoritus on jätettävä seuraavaan vuoteen talven 
tulon johdosta, voidaan koko pidätyssumma maksaa ennen 
loppukatselmuksen suorittamista. 
:54 	Muutostöiden maksuperusteet 
:541 	Rakennussuunnitelmien muuttamisesta, joka ottamalla huo- 
mioon toisaalta muutoksen aiheuttaman urakoitsijan vei-
vollisuuksien lisääntymisen ja toisaalta näiden vähenty-
misen johtaa kustannusten nousuun, tulee urakoitsijan 
saada urakkahintaan muutosta vastaava lisäys. Jos muutos 
sitävastoin johtaa kustannusten vähentymiseen, tulee ra-
kennuttajan saada vastaava hyvitys. Suunnitelmien muutta-
misesta ja sen vaikutuksesta urakkaan on aina, kohdassa 
:542 mainittua tapausta lukuunottamatta, ennen kuin muu-
toksia ryhdytään toteuttamaan, kirjallisesti sovittava. 
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:542 Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voi määräyksen an-
taa ilman kirjallista sopimusta henkilö, joka on siihen 
rakennuttajan taholta asianmukaisesti valtuutettu. Suun-
nittelijalla ja muulla asiantuntijalla tai rakennuttajan 
palveluksessa olevalla henkilöllä ei ilman erityistä val-
tuutusta ole oikeutta antaa muutoksia koskevia mäöräyk-
siä. 
:543 Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen 
vaikutuksesta hintaan eritelty laskelma. Muutostöissä 
noudatetaan sopimusasiakirjoissa olevia tai näiden puut-
tuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. llei so-
pimusasiakirjoissa ole vastaavaa hintaa, hinnanmäärääinis-
perusteita tai ellei hinnasta voida muuten sopia, on työ 
tehtäv. omakustannushintaan perustuen 
544 Muutostöistä urakkahintaan aiheutuva lisäys tai vastaa-
vasti hyvitys on suoritettava toiselle sopimuskumppanil-
le urakkasopirnuksessa mainittua maksujärjestystä noudat-
taen viipymättä, kun suunnitelmien muutos on toteutettu 
ja lasku tästä on esitetty ja rakenriuttajan puolesta to-
dettu oikeaksi. 
Korvaus suurehkoista muutostöistä voidaan sopia makset-
tavaksi useammassa erässä sopimusasiakirjojen määrite-
lemiä maksuperusteita noudattaen. 
:545 Omakustannushintaan perustuen tehtävissä töissä omakus-
taxinushintaan sisältyy: 
- välittömän työnjohdon ja työntekijöiden palkat sosiaa-
likustannuksineen, matka- ja päivärahat sekä työkalu- 
korvaukset 
- rakennusaineiden ja -tarvikkeiden hinnat kuljetuskus-
tannuksineen 
- työkonekustannukset 
- 12 %:n yleiskustannus- ja voittolisä muille kustannuk-
sille paitsi matka- ja päivärahoille, työkalukorvauk-
sille sekä niille hinnoille, joissa yleiskustannus- ja 
voittolisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan. 
Yleisten määräysten 38 §:n mukaisesti ilmoitettava vas-
taavan työnjohtajan sekä keskuskonttorin kulut sisälty- 
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vät yleiskustannus- ja voittolisäö.n. Mikäli sopimus- 
asiakirjoissa ei ole työntekijäin palkoista eikä ko-
neiden vuokrista inääräystä, käytetään sen hetkistä kysei-
sen työalan palkkatasoa ja konekustannukset lasketaan 
TVH:n kulloinkin voiinassaolevien 'tVuokrattujen työko-
neiden enimmäisohjevuokrat" -julkaisun hintojen mukaan. 
	
:6 	Urakkahinnan ja yksikköhinnan muuttuminen 
:61 	Indeksiehto: kts. urakkasopiniusnialli. 
:611 	Lisä- ja muutostöiden indeksiehto: sama kuin :61. 
:612 Valuuttakurssien muutokset eivät aiheuta muutosta urakka- 
summaan tai yksikköhintoihin, paitsi mandollisesti seu-
raavassa tapauksessa: 
:6121 Mikäli Kansainvälisen Valuuttarahaston vahvistamien Suo- 
men markan ja niiden maiden valuuttojen, joista tänii'o 
urakkasopimuksen tarkoituksiin suoritetaan alihankin: 
ostoja, pariarvojen välinen suhde muuttuu, tulee urakoit-
sijan esittää rakennuttajalle luettelo uusine hintoineen 
sellaisista maista tapahtuvista ostoista. 
Määriteltäessä urakkasummaan tehtävää lisäystä tai vähen-
nystä voidaan valuuttakurssien muutoksen vaikutus ottaa 
huomioon vertaamalla sanottua uutta luettelohintaa urak-
kasumman siihen osaan, joka vastaa kulloinkin kysymykses-
sä olevaa alihankintaostoa. Tällainen urakkasumman muu-
tos koskee kuitenkin vain valuuttakurssin muutoshetken 
jälkeen vastaanotettavia alihankintaostoja, ja näin muu-
tettua urakkasumman osaa ei oteta huomioon laskettaessa 
indeksikorotusta urakkasopimuksen mukaisesti. 
:62 	Jos jokin massa- ja yksikköhintaluettelossa mainittu mas- 
samäärä lisääntyy tai vähenee enemmän kuin 25 % ilrnoite-
tusta määrästä, on sopijapuolella oikeus vaatia siihen 
kuuluvan yksikköhinnan tarkistusta siltä osin kuin mas-
samärän poikkeama ylittää mainitun raja-arvon. Tarkis-
tusta ei kuitenkaan suoriteta, ellei yksikköhintaisen 
massamäärän kokonaiskustannusten lisäys tai vähennys ko-
ko urakkahinnasta ole yli puoli prosenttia. 
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:621 	Edellytettyihin kohtiin massa- ja yksikköhintaluettelOS- 
sa on annettava mainitut tarkistushinnat, joista mitä 
tahansa voidaan käyttää eri tarjouksien keskinäisessä 
vertailussa. 
:622 Kohdassa :62 mainittua tarkistusmenettelyä ei käytetä 
niihin massa- ja yksikköhintaluettelon kohtiin, joihin 
kohdan :621 mukaisesti on muutoshinnat jo tarjouksessa. 
:7 	Työaikataulu ja koneet 
:71 	Viimeistään, kuukauden kuluttua töiden aloittamisesta on 
urakoitsijan toimitettava rakennuttajalle yksityiskoh-
tainen työsuunnitelma, joksi parhaiten soveltuu toimin-
taverkkomenetelmäksi kehitetty suunnitelma. Tästä on käy-
tävä selville eri työvaiheiden suoritusajankohdat, lasku-
tuksen arvioitu kulku, työvoiman suuruus, koneet sekä 
massojen käyttö Uusien konetyyppien käyttöönottamises- 
t 	 r T'- 	 1rfl1tf1n1 	rnTc ft 	R1 1 
:81 	Vakuudet 
:811 Tarjousvakuuden on oltava 1 % suurimmasta tarjoushinnasta. 
:812 Urakkasopimusmallissa mainitun rakennusaikaisen vakuuden 
on oltava vähintään 10 % urakkahinnasta. 
:813 Takuuajan vakuuden on oltava vähintään 2 % lopullisesta 
urakkasunimasta. 
:814 Vakuusasiakirjan sanamuodon tulee olla asiakirjoihin lii-
tetyn mallin mukainen. 
:82 	Sopimussakko 
:821 Urakan inyöhästyessä on rakennuttaja yleisten määräysten 
17 §:n mukaisesti oikeutettu saamaan urakoitsijalta so-
pimussakkona jokaiselta myöhästymisviikolta 0,25 % urak-
kasuinmasta. 
:822 Erillissakko: Jos sellaista on, mainitaan siitä erikseen 
urakkaohjelman luvussa 6. 
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:9 	Rakennuttajan vastuu esitiedoista ja suunnitelmista 
:91 	Rakennuttaja vastaa toimittamiensa sopimusasiakirjo,jen 
sekä niissä ilmoitettujen tietojen oikeellisuud.esta. Mi-
tä erityisesti tulee maaperästä ja -pohjasta ilmoitettui-
hin tietoihin, rakennuttaja vastaa niistä siltä osin kuin 
ne koskevat maaston korkeutta, maaperän pääasiallista 
laatua, kallion korkeutta, kovan pohjan korkeutta tai 
maan kantokykyä. Sen sijaan rakennuttaja ei vastaa kal-
lion tarkemmasta laadusta kuten rikkonaisuudesta, halkea-
mista ja lustoista eikä myöskään inaakerrosten lähemmästä 
laadusta kuten työskenneltävyydestä ja veclenläpäisevyy-
destä eikä pohjavesipinnan korkeudesta.. 
:92 	Mikäli sopimusasiakirjoissa ei muualla ole toisin määrät- 
ty, katsotaan kairaussyvyyttä koskevan tiedon olevan joka 
kohdassa oikea, jos aanetbu eyvyys ei poikkea enempää 
kuin 5 % todellisesta. 
:9 	Mikäli maaperää ja -pohjaa koskevat olosuhteet poikkeavat 
todellisuudessa siitä, mitä niistä on ilmoitettu, tulee 
sen sopijapuolen, joka katsoo etunsa sitä vaativan, pyy-
tää kirjallisesti katselmusta, jossa sovitaan toimenpi-
teistä, joilla poikkeavuus ja sen vaikutus urakkahintaan 
ja suoritusaikaan todetaan. Ellei katselmusta pyydeä 
niin ajoissa, että todellisten olosuhteiden poikkeaminen 
siitä, mitä niistä oli ilmoitettu, olisi todettavissa, on 
oikeus mainittujen vaatimusten tekemiseen menetetty. 
:94 	Mandollisesta poikkeainan aiheuttaniasta muutoksesta urak- 
kahintaan määrätään tämän luvun kohdassa :54 ja urakka- 
aikaan yleisten määräysten 20 §:ssä. 
:10 	Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 
:101 	Yleisten määräysten 1 §:n mukaisiin urakoitsijan suon- 
tusvelvollisuuksiin eli urakkaan kuuluvat kaikki suon-
tukset, jotka ovat välttämättömiä sovitun työtuloksen 
aikaansaamiseksi. lJrakoitsija ei tämän mukaan kuitenkaan. 
ole velvollinen toteuttamaan rakennuttajan vaatimuksia 
sellaisten yksityiskohtien osalta, jotka eivät perustu 
sopimusasiakirjoista ilmeneviin määräyksiin ja joita 
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huolellinen urakoitsija ei muutoin ole urakka- tai yksik-
köhintaa määrätessään voinut rakennusalalla yleisesti 
noudatettavan käytännön perusteella ottaa huomioon. 
:1011 Ellei muissa urakka-asiakirjoissa ole toisin sanottu, 
urakoitsijalle kuuluvina ja urakka- tai yksikköhintoihin 
sisältyvinä tulevat :101 kohdan mukaisesti kysymykseen 
mm. seuraavat velvollisuudet: 
Työtä varten tarpeellinen teiden tekeminen ja kunnossa-
pito; yleisen liikenteen järjestely; tarvittavan alueen 
vuokraaminen ja mandollinen aitaaminen sekä tarvikkeiden, 
aineiden ja rakennusosien suojaamis- ja hoitotoimenpi-
teet, vaikka ne olisivat rakennuttajan omaisuutta; tar-
vittavien mittojen asettaminen ja tarkistaminen; urakoit-
sijan hankkimien rakennusaineid.en ja -tarvikkeiden sekä 
työntuloksen sopimuksenmukaisen laadun toteamiseksi tar-
peellisten kokeiden suorittaminen; urakoitsijan hankitta-
vaksi kuuluvien suunnitelmien ja piirustusten toimittarni-
nen riittävän ajoissa rakennuttajan tarkastettavaksi; ra-
kennuskohteen ja muiden työn suorittamista varten tarvit-
tujen alueiden luovuttaminen työn valmistuessa viimeis-
teltynä rakennuttajalle. 
Tämän lisäksi kuuluvat urakoitsijalle kaikki hänen työn-
antaja-asemastaan johtuvat velvollisuudet. 
:1012 IJrakoitsijan on tämän urakkasopimuksen täyttämiseksi suo-
ritettavissa töissä käyttämiensä työntekijäin palkkauk-
sessa noudatettava vähintään yhtä edullisia palkkauspe-
rusteita ja muutoinkin taattava heille vähintään yhtä 
edulliset työehdot kuin kysymyksessä olevan ammatin tai 
työalan työnantajien ja työntekijöiden olennaista osaa 
edustavien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välillä 
tehdyt kulloinkin voimassa olevat työehtosopimukset tai, 
jos sellaisia työehtosopimuksia ei ole, kysymyksessä ole-
van ammatin tai työalan työnantajien samanlaisissa olo-
suhteissa yleisesti noudattama taso edellyttää. 
Urakoitsijan on asianomaiselle virastolle tai laitoksel-
le ilmoitettava niiden aliurakoitsijoiden nimet ja osoit-
teet, joiden kanssa urakoitsija tämän sopimuksen täyttä- 
15.1.66 
Luku 1 /10 
miseksi tekee tai on tehnyt urakkasopimuksen. Urakoitsi-
ja vastaa siitä, että tällaisiin urakkasopimuksiin sisäl-
lytetään edellisen kappaleen mukainen määräys työnteki-
jälle maksettavasta palkkauksesta ja muista työehdoista 
tai että aliurakoitsija muutoin noudattaa sanottua inää-
räystä. 
Urakoitsijan on pantava tämä lauseke samoin kuin edellä 
tarkoitetut työehtosopimukset nähtäväksi alaisilleen 
työpaikoille, joilla tehdään työtä tämän sopimuksen 
täyttämiseksi. 
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LUKU 2. TIENRAKENITIJSTYÖT 
:1 	Maa-alueen luovutus 
:2 	Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 
:3 	Raken.nuttajan vastuu piirustuksista ja muista asiakir- joista 
:-I- 	Suunnitelmien muuttaminen 
:5 	Tarkkailutoimenpiteet 
:1 	Maa-alueen luovutus 
:11 Ellei luvussa 6 ole toisin sanottu, varaa rakennuttaja 
tien rakentamista varten tarpeellisen maa-alueen. Alue 
ulottuu 2,0 m varsinaisten tiehen kuuluvien rakenteiden 
esim. ojien ulkoreunan ja vastapenkereen ulkopuolelle. 
Penkereillä, joiden ulkopuolelle ei tehdä sivuojaa, ulot-
tuu alue 3,0 ui pengerrajan ja leikkauksissa samoin 3,0 rn 
pyöristetyn luiskan rajan ulkopuolelle. 
Sanottuja lukuja ei kuitenkaan voida soveltaa yksityis-
ten teiden alueeseen, vaan alueen rajat osoitetaan kussa-
kin tapauksessa erikseen. 
Tonttialueella ja tiheään asutuissa yhdyskunn.issa, missä 
tiealueen laajuutta ei ole vahvistettu asema- tai raken-
nuskaavalla, määrätään tiealueen rajat niinkuin kussakin 
tapauksessa erikseen on osoitettu. 
:12 Ellei luvussa 6 ole toisin sanottu, urakoitsijan tulee 
hankkia ja kustantaa työtä varten tarvittavat alueet va-
rastoja ja apulaitoksia varten sekä tarvittavat maa-ainek- 
senottopaikat ja läjitysalueet tiealueen ulkopuolelta. 
Tällaiset alueet tulee kunnostaa ja siistiä ennen loppu-
katselmusta. 
:13 Tiealueelta saatavan materiaalin, leikkausmassojen tms. 
käyttö muuhun kuin tähän urakkaan kuuluviin töihin on kiel-
letty ilman rakermuttajan erityistä lupaa. Metsänhakkuun 
yhteydessä saatu käyttökelpoinen puutavara kuuluu raken-
nuttajalle tai maanoinistajalle. 
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:14 Urakoitsijan on sovittava työn suoritusta varten tarvitt-
vien tilapäisteiden, työalueelle johtavien teiden, tila 
päisten johtojen ym. teosta asianomaisten maanomistajien 
kanssa. Urakoitsijalla on oikeus käyttää suuxinitelmaan 
nierkittyjä yksityisiä teitä, kuitenkin siten, ettei maaii--
omistajalle aiheuteta sanottavaa haittaa. Wien kannossa-
pidosta ja mandollisista haitoista on urakoitsijan sovit-
tava edeltäkäsin tienpitäjän kanssa. Katso myös "Laki 
yleisistä teistä", luku 7. 
:15 Mikäli urakoitsija jättää sopiinatta tiealueen ulkopuolel-
la tapahtuneesta vahingpntuottanaukSeSta johtuvasta kor-
vauksesta maanomistajien kanssa, on rakennuttajalla oi-
keus korvata tärn.ä vahinko ja vähentää kustannukset urak- 
kasummasta. 
	
:2 	Järjestys- ja turvallisuusmääräset 
:21 	Urakoitsijan tulee huolehtia tarpeellisista suojalaitte.i 
ta (viitoituksesta ym) ja urakkaan sisältyvien olemass 
olevien tieosuuksien kunnossapidosta sekä vastata näi 
aiheutuvista kustannuksista siitä alkaen, kun rakennu 
työmaa on aloitettu, siihen saakka, kun työt on luovuue 
tu rakennuttajalle. I.akennustyömaana pidetään tällöin 
aluetta, joka on rajoitettu tietyön varoitusmerkeillä. 
Jos liikenne ohjataan ohitustielle, joka ei ole yleinen 
tie, kuuluu tämän kunnossapito urakoitsijalle. 
Urakoitsija vastaa niistä vahingoista, jotka johtuvat 
puutteellisesta kunnossapidosta. Mikäli urakoitsija lai 
minlyö kunnossapidon, on rakennuttajalla oikeus urakoit-
sijan kustannuksella suorittaa kunnossapitotyöt. 
Rakennuttaja huolehtii talvisaikana tarpeellisesta ylei-
sestä liikennettä varten suoritettavasta ajoradan merkit-
semisestä, lumenaurauksesta ja hiekoituksesta samalla ta-- 
voin kiin työalueen ulkopuolisilla rakennuttajan kunnosse 
pitoon kuuluvilla tieosuuksilla. Urakoitsijan on kuitc:e. 
km pidettävä tie sellaisessa kunnossa, että auraus j 
jäänpoisto voivat tapahtua normaalilla tavalla. Tiety5i 
aiheutuvat ylimääräiset toimenpiteet, kuten täydentävä 
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hiekoitus, tien reunarnerkintöjen täydentäminen jne., kuu-
luvat urakoitsijalle. 
:22 Mikäli työt kokonaisuudessaan keskeytetäön pitkähköksi 
ajaksi, urakoitsijan on ilmoitettava tästä rakennuttajal-
le kirjallisesti hyvissä ajoin. Ennen keskeytystä voidaan 
tehdä sopimus sellaisten kunnossapitotöiden luovuttamises-
ta rakennuttajalle, jotka muutoin edelläolevan mukaan oli-
sivat kuuluneet urakoitsijalle. Mikili urakoitsija laimin-
lyö ilmoittaa rakennuttajalle töiden keskeytyksestä, ura-
koitsija on edelleen vastuussa niistä vahingoista, jotka 
aiheutuvat puutteellisesta kunnossapidosta. 
:23 Mikäli rakenteilla olevalla tiellä sallitaan liikennettä, 
on rakennustyöt suoritettava niin, että liikenne voi su-
jua ilman mainittavia vaikeuksia ja niin, ettei ajoneu-
voille aiheuteta vahinkoja. 
:24 Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia sellaisista 
toimenpiteistä, joita tarvitaan suojeltaessa laitteita, 
rakenteita, kuten pällysteitä, johtoja, kaapeleita, vil-
jaa tms, työn suorituksesta aiheutuvista vahingoista. 
Wyöalueella mandollisesti sijaitsevien johtojen ja ka;. 
leiden suojaamiseksi on otettava mandollisimman aikaises-
sa vaiheessa yhteyttä tällaisten laitteiden hoidosta vas-
taaviin viranomaisiin tai onaistajiin ja sovittava tarpeel-
lisista toimenpiteistä. Urakoitsijan tulee rakennuttajan. 
kautta kirjallisesti pyytää, että inaakaapelit merkitän 
selvästi maastoon yhteistoiminnassa urakoitsijan kanssa. 
:25 Sellaisten tiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevien maanalaisten kaapeleiden tai maanalaisten 
johtojen suojauksesta, joita urakka-asiakirjoissa ei ole 
mainittu, urakoitsijalla on oikeus saada korvaus aiheutu-
neista lisäkustannuksista, kuten kannatustelineiden teos-
ta, suojaverhouksesta, turvallisuus- ja suojatoimenpiteis-
tä sekä muista järjestelyistä, joihin urakoitsijan täytyy 
ryhtyä urakkaan sisältyvien töittensä johdosta. 
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:3 	Rakennuttajan vastuu piirustuksista ja muista asiakir- 
joista 
:31 	Muutokset piirustuksissa tai muulla tavoin ilmoitetusta 
maalajien kantavuusluokituksesta eivät aiheuta urakkahin-
nan tarkistusta, ellei muutoksesta aiheudu päällysraken-
teen paksuuden muuttuminen. Tarkistus suoritetaan tällöin 
maaleikkauksen ja päällysrakenteen massainäärissä luvun 5 
mukaisesti. Wästä mandollisesti aiheutuvista seurauksista 
massojen siirtoon ja työn järjestelyyn ei suoriteta muuta 
korvausta. 
:# 	Suunnitelmien muuttaminen 
Jos suunnitelma ei pidä paikkaansa esiin. pohjaolosuhteis-
ta johtuen, urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan siitä 
rakennuttajalle. Rakennuttaja harkitsee muutossuunnitel--
man tarpeellisuuden ja tarvittaessa suorittaa lisätutki-
mukset ja tekee suunnitelman muutoksen. 
Muutostöiden maksuper 	on 	vitntLT 'jnkOLiolaOI? 
luvun 1. kohdassa 
:5 	Tarkkailutoimenpitet 
:51 Kaiken materiaalin ja työnsuorituksen tulee vastata urak-
ka-asiakirjojen vaatimuksia. 
:511 Ennen sellaisten aineiden, tarvikkeiden tai rakenneosien 
hankintaa, joita ei ole mainittu urakka-asiakirjoissa tai 
joiden laatuvaatimuksia ei ole riittävän tarkasti ilmoi-
tettu, on näille asetettavista laatuvaatimuksista sovit-
tava rakennuttajan kanssa. 
:52 Urakoitsijan tulee työn aikana suorittamillaan kokeilla 
ja tutkimuksilla osoittaa, että käytetty materiaali ja 
työn eri vaiheet täyttävät niille asetetut laatuvaatimuk-
set. 
:521 Urakoitsija kustantaa kaikki kokeet, jotka ilmenevät ur2k- 
ka-asiakirjoista, kuuluvat voimassaoleviin normeihin tai 
muutoin ovat välttämättömiä työn tuloksen sopiniuksenmu- 
kaisen laadun toteamiseksi. 
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:5211 Näytteet, joihin mandollisesti myöhemmin tullaan vetoa-
maan, on otettava raken.nuttajan edustajan läsnäollessa. 
:5212 Kokeet suoritetaan mandollisuuksien mukaan joko valmis-
tus- tai työpaikalla tai virallisessa tutkimuslaitokSes- 
sa. 
:5213 Mikäli täydentäviä kokeita ja tutkimuksia suoritetaan ra-
kennuttajan toimesta siitä johtuen, että urakoitsija on 
laiminlyönyt urakka-asiakirjojen määräyksiä, kuuluvat kus-
tarinukset urakoitsijalle. 
:5 	Rakeimuttajan suorittamisSa lisä- ja rirmakkaiskokeisSa 
on urakoitsijalla oikeus olla läsnä ja on tällaisilla ko- 
keilla sama merkitys kuin urakoitsijan suorittamillas 
:54 Laaduntarkkailulin liittyvät koetulokset ja todistukset on 
luovutettava rakennuttajalle Tutkimuksenalaisen työn jat-
kaminen edellyttää hyväksyttyjä koetuloksia ja näihin pe-
rustuvaa rakerinuttajan antamaa työlupaa. 
:55 Tarkkailutoimenpiteiden yhteydessä ilmenevät erimielisyy-
det ratkaisee Valtion teknillinen tutkimuslaitos. Tutki-
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LUKU 3. PUtLLYSTYSTYÖT 
:1 	Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 
:2 	Töiden aloittaminen 
:3 	Tarkkailutoimenpiteet ja arvonalennus 
:1 	Järjestys- ja turvallisuusmääräyk 
:11 	Kun päällystystyöt sisältyvät muihin tienrakennustöihin, 
ovat luvun 2 kohdan :2 määräykset voimassa. 
:12 Mikäli kysymyksessä on ainoastaan päällystystyöt, tulee 
urakoitsijan huolehtia urakkaan sisältyvien olemassaolevien 
teiden kunnossapidosta ja vastata tästä aiheutuvista kus-
taniauksista siitä lähtien, kun rakennustyömaa on aloitettu, 
siihen saakka, kun työt on. luovutettu rakennuttajalle. Ha-
kennustyömaana pidetään tällöin aluetta, joka on rajoitet-
tu tietyön varoitusmerkeillä. Urakoitsijan on lisäksi huo-
lehdittava, että kaiteet, aidat yms. suojataan likaantumi-
selta sideaineen levityksen yhteydessä. 
:121 Jos liikenne ohjataan kiertotielle, joka ei ole yleinen, 
kuuluu tämän kunnossapito urakoitsijalle, mikäli luvussa 6 
ei ole toisin määrätty. 
:122 Mikäli työn alaisena olevalla tiellä sallitaan liikennettä, 
on rakennustyöt tehtävä niin, että liikenne voi sujua ilnn 
mainittavia vaikeuksia ja ettei ajoneuvoille aiheuteta v , 
 hinkoja. 
:2 	Töiden aloittaminen 
:21 Ennen päällystystöiden aloittamista on urakoitsijan saatava 
rakennuttajan hyväksyminen työssä käytettäville massanval-
mistuskoneistoille, levityskoneille ja tiivistyskalustolle. 
:22 Päällystystyöt voidaan aloittaa vasta sitten kun rakennuttaja 
on ilmoittanut päällystemassan lopulliset suhteitusohjearvot. 
	
:3 	Tarkkailutoimenpiteet ja arvonalennus 
:31 	Tarkkailutoimenpiteitä on selostettu luvun 2 kohdassa :5. 
:32 Mikäli ei saavuteta päällysteelle asetettuja laatuvaatimuk-
sia ja rakennuttaja ei vaadi korjausta, vähennetään urakoit-
sijalle tulevaa korvausta rakennuttajan harkinnan mukaan. 
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SILLANRAKENNUST YÖT 
:1 	Sil1anrakennustiiden laajuus 
:2 Yksikköhintaluettelo sekä lisäkorvausten ja 
hyvitysten määrittärninen 
:3 Tutkimukset ja menettely perustamisolosuhteiden muuttuessa 
:4 Suunnitelmien laatiminen 
:5 Materiaalien ja tarvikkeiden hankinta 




LUKU 4. SILLANRAKENNTJSTYÖT 
:1 	Sillanrakennustöiden laajuus 
:2 	Yksikköhintaluettelo sekä lisäkorvausten ja hyvitysten 
määrit t äminen 
:3 	Tutkimukset ja menettely perustamisolosuhteiden muuttuessa 
:4 	Suunnitelmien laatiminen 
:5 	Materiaalien ja tarvikkeiden hankinta 
:6 	Kokeet, valvonta ja tarkastukset 
7: Koekuormitus 
8: Muita määräyksiä 
:1 	Sillanraken.nustöid.en laas 
:11 	Sillanrakennustöiden osalta kuuluu urakkaan luvussa 6 lue- 
teltavien siltojen ja tukimuurien rakentaminen täysin vai-
miiksi piirustusten, työselitysten ja muiden sopimusasia-
kirjojen mukaisesti. 
:12 Siltatyöhön lasketaan kuuluvaksi se maankaivu ja kallion 
louhinta tien penkereen tai leikkauspintojen alapuolella, 
joka on tarpeen sillan tai tukimuurin perustamiseksi, se-
kä peruskuoppien täyttö routimattomalla materiaalilla tien 
poikkileikkauksen tasoon, kuitenkin korkeintaan luonnolli-
sen inaanpinnan tasoon saakka. 
Keilojen ja luiskien täyttö ja verhoaminen luetaan sen 
jaan tienrakennustöihin kuuluvaksi. 
:13 Jos tien kantava kerros joko sellaisenaan tai muutettana 
ja päällyste jatkuvat sillan yli, lasketaan nämä tietyö-
hön kuuluviksi. Vain suoraan suojabetonin tai kantavan ra-
kenteen päälle tuleva päällyste lasketaan siltatyöhön kuu-
luvaksi. 
:14 Suoraan siltarakenteisiin kiinnitetyt kaiteet lasketaan 
sillan koko pituudelta siltatyöhön kuuluviksi. 
:15 Urakoitsija on velvollinen ilman eri korvausta kiinnittä-
inään siltarakenteisiin putkien, kaapeleiden ja johtojen 
kiinnittäxniseksi, tukemiseksi tai suojaamiseksi tarvitta-
vat laitteet, laitteet liikennemerkkien tai valaisinpyl-
väiden asentamista varten sekä valaisimet ym. vastaavat 
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erikoisosat tai jättämään niitä varten tarvittavat aukot 
ja varaukset. Itse laitteiden hankinta ei kuulu urakkaan. 
:16 Urakoitsija on velvollinen ennen paalutustyöhön ryhtyinis-
tä ja edelleen työn aikana suorittamaan omalla kustannuk-
sellaan kairauksia ja/tai koepaalutuksia siinä laajuudes-
sa kuin on tarpeen oikeiden paalupituuksien määrittämi-
seksi. 
	
:2 	Yksikköhintaluettelo sekä lisäkorvausten_javitysten 
määrittäminen 
:21 	Tarjouksenantajan tulee tarjouksensa yhteydessä antaa 
oheenliitetyn kaavakkeen mukainen luettelo yksikköhinnois-
ta, joiden tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis-
ym. kustannuksineen ja joiden tulee olla sovellettavissa 
sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Tässä tar-
koitettuja yksikköhintoja käytetään laskettaessa urakoit-
sijalle tulevaa lisäkorvausta tai rakennuttajan saamaa hy-
vitystä siinä tapauksessa, että työmäärät muuttuvat siitä, 
mitä tarjouspyynnön perusteella on ollut määritettävissä. 
Vain rakennuttajan vaatimat muutokset suunnitelmissa ja/ 
tai pohjasuhteiden poikkeaminen siitä, mitä tarjouspyyimön 
yhteydessä 	k 	t 1 	t 
hyvityksiin. 
:22 Mikäli perustaiiaistaso pohjasuhteista johtuen muuttuu si 
tä, mitä on esitetty suunnitelmissa, noudatetaan työmää-
rän muuttumisesta johtuvia lisäkorvauksia tai hyvityksiä 
laskettaessa kohdan 21. edellyttämiä yksikköhintoja. Tar-
jouksenantajan tulee tarkistaa, että kaikki ne työt ja 
aineet, jotka voivat esiintyä työn suorituksessa, sisäl-
tyvät yksikköhintaluetteloon sekä tarpeen vaatiessa lisä-
tä puuttuvat erät. 
Työmäörien muutokset määritellään siltapaikalla suoritet-
tavissa katselmuksissa ottaen huomioon vain ne ainemää-
rien tai työn muutokset, jotka kulloinkin vallitsevissa 
olosuhteissa ja valittua työtapaa noudatettaessa voidaan 
käytännössä katsoa tarpeellisiksi tai kohtuullisiksi. Paa-




:23 Suunnitelman mukainen paalujen kokonaispituus on lasketta-
vissa urakkaohjelman luvi.issa 6 tai siltasuunnitelmassa ii-
moitettavan keskipituuden ja piirustuksissa tai massaluet-
telossa ilmoitetun lukinaäärn perusteella. Mikäli paalu- 
tuspöytäkirjojen perusteella suunnitelman mukaisesta kat-
kaisutasosta laskettu paalujen yhteispituus eroaa edellä 
mainitusta, määritetän lisäkorvaus tai hyvitys kertomal-
la tämä ero kohdassa 21. tarkoitetulla yksikköhinnalla. 
:24 Teräsnormien kohdan 643 nojalla ei suoriteta lisäkorvaus-
ta punnituksessa todetusta ylipainosta eikä myöskään vas-
taavasti hyvitystä muuten hyväksyttävästä teoreettista 
pienemmästä painosta, vaan vertailu suoritetaan yksinomaan 
laskettujen määrien perusteella. 
Asennushintaa pidetään kiinteänä, ellei suunnitelmaa olen-
naisesti muuteta. 
:25 Ellei siltasuunnitelmassa ole asiasta mainintaa., ilmoite-
taan tämän urakkaohjelman luvussa 6, minkä siltojen tai 
perustusten osalta on tarpeen otaksua, että peruslaattojen 
kaivu- ja valutyöt joudutaan suorittamaan veden alla. Mui-
den siltojen tai perustusten suhteen edellytetään, että 
peruskuopat voidaan sopivin toimenpitein pitää kuivina. 
Mikäli edellisen perusteella otaksuttua työtapaa täytyy 
pohjasuhteista johtuen muuttaa, noudatetaan lisäkorvauk-
sia ja hyvityksiä laskettaessa kohdan 21. mukaisia yksih 
köhintoja. 
:26 Urakoitsijan omien suunniteliniensa perusteella laskemat 
aine- ja työinäärät eivät sido rakennuttajaa, vaikka raken-
nuttaja olisi ne tarkastanut ja hyväksynyt. 
:3 	Tutkimukset ja menettely perustamisolosuhteiden muuttuessa 
:31 Urakoitsija on velvollinen rakennustyön aikana tarkista-
maan, niin pian kuin siihen on mandollisuus, että raken-
nuttajan ilmoittamat tiedot pohjasuhteista vastaavat to-
dellisuutta. Jos poikkeamista havaitaan, on tästä ilmoi-
tettava viipymättä rakennuttajalle. Ennenkuin työtä jat-
ketaan, on hankittava rakennuttajan hyväksyminen ehdotuk-
selle töiden suorittamiseksi muuttuneissa olosuhteissa. 
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Mikäli rakennuttaja katsoo tarpeelliseksi, on urakoitsija 
velvollinen suorittamaan tarkempiakin pohjatutkimuksia, 
jolloin kuitenkin korvaus suoritetaan omakustannusten pe- 
rusteella urakkaohjelman luvun 1 kohdan :54 mukaisesti. 
Kovan pohjan toteainista suunnitelman mukaisten perustus-
ten kohdalla normaalikoetinkairalla tai vastaavalla lait- 
teella ei katsota lisäkorvaukseen oikeuttavaksi työksi. 
	
:4 	Suunnitelmien laatiminen 
:41 	Ellei urakkaohjelman. luvussa 6 toisin mainita, hankkii ra- 
kennuttaja pysyviä siltarakenteita koskevat suunnitelmat, 
jotka luovutetaan sopimusasiakirjoissa mainitulla tavalla 
urakoitsijan käytettäväksi. Suunnitelman katsotaan käsit-
tävän piirustukset ja mandollisesti tarvittavan työselityk--
sen tai sitä vastaavat ohjeet. 
:42 Elementtirakenteisista teräsbetonisilloista laatu raken--
nuttaja kuitenkin vain yleis- ja kokoonpanopiirustukset 
sekä tarvittaessa alusrakenteiden rakennepiirustukset. 
Sernenttiyhdistys r.y:llä on rakennuttajan hyväksymät r-
kennepiirustukset ja työselitykset vastaaviin siltatyyp-
peihin kuuluvista elementeist.ä, jotka voidaan näillä suun- 
nitelmilla tilata sellaisilta valimi1t, jDil1e .r. 
distys u± 
Tarjouksr 
sia muista elernenttityypeistä. Mikäli rakennuttaja ei ole 
niitä aikaisemmin hyväksynyt, on tarjouksen antajan hankit-
tava ja tarjoukseensa liitettävä täyd.elliset rakennepiirus-
tukset ja staattiset laskelmat. Suunnitelmien on perustut-
tava suomalaisiin normeihin ja niitä vastaaviin ohjeisiin. 
:43 Urakoitsija on itse velvollinen suunnittelemaan työn suo-
rittamiseksi tarvitsemansa laitteet ja työmenetelmät. Täl-
laisia ovat min. peruskuoppien kaivu, tukeminen ja kuivana- 
pito, inuotit siteineen ja tukitelineineen, aputelineet, 
betonin kuljetustiet, hitsausjärjestys, teräs- ja betoni-
elementtisiltojen asennus ym. 
:44 Telinesuunnitelma on esitettävä hyvissä ajoin rakennutta--
jalle hyväksyttäväksi. Samoin erityisen vaativat perue-- 
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kuoppien tukemis- ja kuivatustoimenpiteitä sekä suurempien 
siltojen asennusta koskevat suunnitelmat voi rakennuttaja 
vaatia nähtäväksi, ennenkuin työhön ryhdytään. 
:45 IJrakoitsija on velvollinen itse määrittäinään siltojen alt-
taustöissä tarvitsemansa apusuureet. Rakennuttaja vastaa 
siitä, että sillan paikka ja muut mitat on yksikäsitteises-
ti määrätty, sekä antaa tarvittaessa hallussaan olevat läh-
töarvot urakoitsijan käytettäväksi. 
:46 Rakennuttajan puolesta suoritettu suunnitelmien tarkasta-
minen ja hyväksyminen ei rajoita eikä vähennä urakoitsi-
jan sopimuksenmukaista vastuuta. 
	
:47 	Yleisten määräysten 8 §:n nojalla on urakoitsija velvolli- 
nen tarkastamaan rakennuttajan hänelle toiniittanaat piirus-
tukset y.m. selvitykset sekä ilmoittamaan havaitsemistaan 
virheellisyyksistä tai ristiriitaisuuksista. 
:5 	Materiaalien ja tarvikkeitten hankinta 
:51 Urakoitsija on velvollinen itse hankkimaan kaikki raken-
nustyössä tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja työväli-
neet. Mikäli työselityksessä tai muissa asiakirjoissa on 
maininta, että työssä tulee käyttää hyväksyttävää materiaa-
lia, on tuotteen valmistaja ja laatuselvitys esitettävä 
rakennuttajalle hyväksyttäväksi. 
:52 Urakoitsijan tulee suorittaa hankintansa niin ajoissa, et-
tä materiaalien ja tarvikkeiden toimitus ei aiheuta vii-
västyniistä rakennustyössä. Toimitusajoista on mandollisuuk-
sien mukaan varmistauduttava jo ennen tarjouksen jättämis-
tä. Tämä koskee min, normaalia tommituspituutta pitempiä 
ja 2 	nr . h r : 	1ntkki 
siä. 
:53 Urakoisijalia ei ele ikeutta vaatia raemauttajalta kor-
vausta ainemääristä, jotka hän on joutunut jostakin syystä 
tilaamaan yli todellisen tarpeen. Tänä koskee nina. betoni-
ym. terästen ylipituuksia ja kokeisiin tarvittavia näyt-
teitä. 
:514 Ellei suunnitelmissa toisin mainita, tulee tarjouksessa 
edellyttää, että betonirakenteissa käytetään normaalisti 
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kovettuvaa Portlandsernenttiä. Vaihtoehtoisia tarjouksia 
voidaan myös tehdä käyttäen muita Suomessa hyväksyttäviä 
sementtilaatuja. 
	
:6 	Kokeet, valvonta ja tarkastukset 
:61 	Kokeet 
Sen lisäksi, mitä Yleisissä määräyksissä sanotaan rakennus- 
aineiden ja -tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritetta-
vista kokeista, on siltatöiden osalta otettava huomioon 
seuraavaa: 
:611 Kokeita tehdään normien mukainen määrä, ellei asiakirjois-
sa toisin mainita. 
:612 Urakoitsijan on huolehdittava koetulosten tiedottamisesta 
rakennuttajalle. Tehtaantodistukset ym. vastaavat selvi-
tykset on myös luovutettava rakennuttajalle. 
:613 Koekappaleet on otettava rakennuttajan valvojan läsnäol-
lessa. Kokeet on suoritettava virallisesti hyväksytyssä 
tutkimuslaitoksessa tai muussa rakennuttajan hyväksymässä 
laitoksessa. V.m. tapauksessa on valvojan oltava läsnä ko-
keita suoritettaessa. Laitosten tulee toimittaa jäljennös 
koetuloksista suoraan rakennuttajalle. 
:614 Mikäli urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähemmän tunnet-
tuja materiaaleja tai työtapoja, on hän velvollinen suo-
rittamaan kustaanuksellaan kaikki rakennuttajan vaatimat 
kokeet niiden käyttökelpoisuuden toteamiseksi. 
:615 Rakennuttaja edellyttää, että valvojan läsnäoIui vativnt 
kokeet suoritetaan kotimaassa. 
Erityisistä syistä voi rakennuttaja suostua valvojan lähet-
tämiseen ulkomaille. Urakoitsija on kuitenkin tällöin vei-
voilinen korvaamaan rakennuttajalle tämän edustajan mat-
kustussäännön mukaiset inatkakulut päivärahoineen. 
:62 Rakennustyön valvonta ja tarkastukset 
:621 Ainakin seuraavat tarkastusvaiheet on todettava työmaapäi-
väkirjassa: 
- materiaalien ja tarvikkeiden tarkastus ja hyväksyminen, 
- peruskuoppien tai paalutuksen tarkastus ennen anturoit- 
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ten valua, 
- muottien ja telineitten tarkastus, 
- rau.doituksen tarkastus ennen betonointia, 
- betonointityön ja sen. esivalmistelujen valvonta, 
- eristystöitten valvonta ja tarkastus, 
- laakereitten tarkastus sekä valmistuksen että asennuk-
sen puolesta, 
- puhdistus- ja maalaustöitten valvonta, 
- teräs- ja elementtipäällysrakenteitten asennustyön 
tärkeimmät välivaiheet, 
- tärkeimmät mittaustyöt, 
- sopimuksen mukaiset väli-, loppu- ja jälkikatselmukset. 
Rakennuttajan määräämän valvojan on nimikirjoituksellaan 
varmerinettava e.m. tarkastusten suorittaminen sekä niissä 
tehdyt huomautukset. 
:622 Urakoitsija on velvollinen suorittamaan kustannuksellaan 
hitsisaumojen röntgenkuvauksen rakennuttajan edustajan 
osoittamista paikoista. Yleensä noudatetaan normien mu-
kaista pistokoekuvausta, ellei suunnitelmassa edellytetä 
täydellistä kuvausta joittenkin saulaojen osalta tai muis-
sa sopimusasiakirjoissa toisin määrätä. 
	
:7 	Koekuormitus 
:71 	Rakennuttaja laatu koekuormituksen ohjelman ja järjestää 
sen suorituksen kustannuksellaan. 
:72 	Mikäli rakennuttaja ilmoittaa ko:Iao::a LoLOL'oJit 
sesta jo tarjouspyynnössä, on urakoitsija kuitenkin vel-
vollinen ilman eri korvausta rakentamaan tarvittavat te-
lineet ja asettamaan aputyövoiman käytettäväksi. 
:73 Koekuormituksen aikana sattuneesta vahingosta vastaa ura-
koitsija, ellei voida osoittaa, että se on aiheutunut ra-
kennuttajan toimittamissa suunnitelmissa esiintyneen vir-
heen johdosta. 
:74 Koetulokset analysoi se osapuoli, joka vastaa suunnitel-
masta. 
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:8 	Muita määräyksiä 
:81 Mikäli näkyvät betonipinnat ovat ulkonäöltään epäonnistu-
neet, on urakoitsija velvollinen omalla kustannuksellaan. 
maalaamaan ne rakennuttajan haluainalla tavalla tai suo-
rittamaan muita rakennuttajan vaatimia korjaustoimenpi-
teitä (esiin. ruiskubetonointi). 
:82 Peruskuoppien kaivusta tulevat massat niiltä osin, kuin 
ne eivät kelpaa tai ole tarpeen kaivantojen täyttämiseen, 
on urakoitsija velvollinen kustannuksellaan siirtämään 
tiepenkereeseen tai vastaavasti täytteiksi kelpaamattomat 
maat urakkaohjelman luvussa 2:12 tarkoitetuille läjitys-
alueille. 
:83 Urakoitsija on velvoilinen poistamaan työvälineet ja ra-
kennusjätteet siltapaikalta välittömästi työn valmistut-
tua ja siistimään ympäristön työnjäljiltä. Telinepaalut 
on poistettava niiltä osilta kuin niiden voidaan katsoa 
olevan haitaksi vesiliikontee lie, uoesm ruappaukse lie, 
tien rakentamiselle yms. 
:84 Sen lisäksi, mitä Yleisten määräysten 3 §:ssä sanotaan 
rakennuskohteen palovakuuttamisesta, on urakoitsijan 
vakuutettava omalla kustannuksellaan kaikki teräs- ja 
betonielementtisillat kuljetuksen ja as:.nnoki;o.n. IkO1TLO 
mandollisesti sattuvan vahingon varalta. 
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:11 Nänä maksu- ja mittausperusteet täydentävät osaa "Massa- 
ja yksikköhintaluettelot' määrittelemällä mittaustavan, 
inittausyksikön ja mittauskohteen. Massa- ja yksikköhinta- 
luettelossa on alleviivattu ne kohdat, joita tässä selos-
tuksessa käsitellään. 
:12 Urakkaerien maksut perustuvat näihin määräyksiin. Kaikki 
työt, jotka ikennuttaja on määrännyt tehtäväksi, makse-
taan kussakin tapauksessa todella suoritetusta työmääräs-
tä, mikä määritellään teoreettisesta poikkileikkauksesta 
naaksu- ja mittausperusteid.en kohdan :3 mukaisesti. Teo-
reettiseen poikkileikkaukseen kuulumattomat inassat joita 
ei ole erikseen tilattu, eivät aiheuta maksujärjestelyjä 
eivätkä oikeuta lisäkorvaukseen. 
Niistä teoreettisten poikkileikkausten määrittelemille 
alueille tuoduista niassoista, joita urakoitsija on käyttä- 
nyt esim. työmaateihinsä, korvataan ainoastaan se osa, 
joka käytt ökel Di. 	 ad'm hjiidyksi 1opuiiies- 
korvausta tai joiden korvattavaksi tulevan osan inittaus 
on tehtävä myöhemmin rakennuskohteessa, tai jotka sisälty-
vät teoreettisen poikkileikkauksen mukaan maksettaviin ra-
kenteisiin, on niin järjestettävä, ettei vaikeuteta vara-
maanottopaikalla tapahtuvaa maksettavien massojen mittaus-
ta. Varamaanottopaikoilta tapahtuvat ajot on aina järjes-
tettävä niin, että eri hintaisten massojen erottelu toisis-
taan voidaan tehdä luotettavasti. 
Massa- ja yksikköhintaluettelossa oleva määrä, jota ei 
teoreettisesti voida mitata, selvitetään paikalla suon-
tettavilla riittävillä mittauksilla. 
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Tielinjan maaleikkauksen mittaamisessa ovat kuitenkin ne 
vaa'itukset lähtökohtana, joihin sopimuspiirustukset pe-
rustuvat (kohta 171 massa- ja yksikköhintaluettelossa). 
Mikäli kuitenkin ennen leikkaustöiden aloittamista tode-
taan huomattavia virheellisyyksiä alkuperäisissä vaa'ituk-
sissa, ne korjataan. 
Niissä tapauksissa, joissa pinta-ala tai tilavuus on rnää- 
rättävä poikkileikkauksilla, on alkuperäinen maanpinta 
vaa'ittava ja tarpeelliset kiintopisteet sidottava yhtei-
sellä sopimuksella ennen töiden aloittamista. Vaa'ituksia 
maamassojen tilavuuden määrittämiseksi ei saa suorittaa 
maan ollessa jäässä, mikäli mittaustuloksen voidaan otak-
sua tulevan virheelliseksi jäätymisestä aiheutuvien kohou-
tumien vuoksi. 
Töissä, joissa työmassojen määrittämiseksi tarpeellisia 
mittauksia ei voida suorittaa työn valmistwnisen jälkeen, 
tulee urakoitsijan ilmoittaa tällaisten mittausten tarpeel-
lisuus, jotka molempien osapuolten on senjälkeen yhteises-
ti suoritettava joko ennen työn alkamista tai sen kulues-
sa. Mikäli jompikumpi osapuoli tästä huolimatta laiminlyö 
osallistumisen mittaukseen, sitoo toisen puolen toimitta-




:21 	Teoreettisella leikkauksella tarkoitetaan teoreettisten 
rajalinjojen sisäpuolella olevaa pinta-alaa; viemärit, 
ojitusputket ja vesijohdot sekä rummut kohdan 269.1 mukaan, 
muut 	voimassaolevien piirustusten, kuten teiden normaa- 
lipoikkileikkausten ja muiden poikkileikkausten mukaises-
ti ym. 
:22 Kiinteällä mitalla tarkoitetaan tilavuutta, joka on las-
kettu joko teoreettisesta leikkauksesta, koneellisen mas-
salaskennan pöytäkirjasta tai leikkauksessa suoritettujen 
poikkileikkausmittausten perusteella. 
:23 Varamaanottopaikalla tarkoitetaan tielinjan ulkopuolella 
sijaitsevaa maa-aineksen ottopaikkaa. 
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:24 Tielinjan massoilla tarkoitetaan sekä tielinjan leikkaus- 
massoja että sellaisia massoja, jotka alunperin otetaan 
varamaanottopaikalta, mutta joita on käytetty tilapäises- 
ti ohjelman mukaan tielinjalla tiettyyn tarkoitukseen, 
esim. ylipenkereenä. 
:25 Lisähinnalla tarkoitetaan sitä lisäkorvausta, joka makse-
taan ko. työstä jossakin toisessa yhteydessä maksettavan 
korvauksen lisäksi. Esim. putkikaivannossa olevan kallion 
louhinnasta maksetaan lisähinta kohdan 269 mukaan. Massa- 
ja yksikköhintaluettelon oikea hinnoittelu edellyttää, 
että kohtaan 269 tulee hinta, joka muodostuu kun todelli-
sesta kallionlouhinnan yksikköhinnasta vähemaetän vas-
taavan suuruisen maamassari kaivuhinta, jonka urakoitsija 
on sijoittanut jo aikaisemmin viemäröintitöiden metrihin-
taan. Samoin esiin, kohdan 171:21 hinnoittelu edellyttää, 
että erillisenä työnä tehtävästä kasvillisuuden poistosta 
aiheutuvasta todellisesta neliöhinnasta vähennetään samal-
ta alueelta tulevasta kasvillisuudesta tilavuuden mukaan 
maanleikkaustyön (kohta 171) yhteydessä saatava korvaus. 
	
:3 	Mittausperusteet 
(Allamainitut "kohtanumerot" viittaavat vastaaviin nume-
roihin massa- ja yksikköhintaluettelossa.) 
:31 	ymä 1 (Kohdat 100-199 Raivaus-, pohjanvahvistus-, 
leikkaus- ja penerrys_ ja rnurskaustyt) 
Kohta n: 
100 	Hyötypuan hakkuuli. 	Ktkrsi- 
mista, kaadetuista puista tulleiden hakkuujät-
teiden poistoa ja runkojen varastointia. Poikkeus- 
tapauksessa, jos alueella ei tarvitse muutoin 
tehdä raivaustöitä, sisältyy myös kantojen pois-
to jos se on välttämätön hyötypuun hakkuuseen. 
Hyötypuihin luetaan puut, joiden läpimitta on 
vähintään 4tt rinnan korkeudella. 
Määrä = kuutiojalka 
101 	Työhön sisältyy kantojen, kivien 	10 m3 ja 
mättäiden raivaus sekä kantojen, puiden ( 	4"), 
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pensaiden, risujen, roskien ja pensas- ym. ke-
veiden aitojen polttaminen tai kuljetus pois. 
Määrä = vaakatasossa mitattu pinta-ala. 
110-119 Purkamistyöhön sisältyy täydellinen purkaminen 
ja materiaalin talteenotto, ellei 6. luvussa ole 
toisin määrätty. 
110 	Rakennuksen purkamiseen kuuluu kaikkien niiden 
rakenteiden purkaminen, jotka ovat maanpinnan 
yläpuolella. Maanpinnan alapuolella olevien ra-
kenteiden purkaminen kuuluu leikkaustöihin (koh- 
ta 171 massa- ja yksikköhintaluettelossa). 
120-129 Siirtotyöt käsittävät myös tarvittavat purkamis-
ja istutustyöt. 
130-139 Rumpujen ja johtojen pohjanvahvistustöihin sisäl- 
tyy liikamassojen tasaus tai poiskuljetus. 
130 	Määrä = teoreettisesta poikkileikkauksesta las- 
kettu levitetty massa. 
131 	Asennuspuita ei lasketa puuarinan puutarvikkei- 
5 jin. 
133 	Määrä = pysyvä ponttiseinä selostuksen tai pii- 
rustuksen mukaan. 
134 	Maksut rumpujen ja putkien paaluperustuksista 
suoritetaan samojen perusteide 
gerpaalutuksesta kohdassa 140. 
135 	Kohdan 134 mukaan. 
140 	Pengerpaalutus maksetaan paalutussuunnitelman 
osoittamalla tavalla lyötyjen tarpeellisten paa-
lujen kappalemäärän mukaan. Tämän lisäksi suori-
tetaan tarkistus paalujen todellisen ja arvioidun 
yhteenlasketun pituuden väliselle erotukselle 
edellyttäen, että jokainen maahan lyöty paalu oli-
si ilmoitetun keskipituuden mittainen. Hinnoite-
tussa massa- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitet-
tua "Muutoshintaa" metriä kohti on tällöin sovel-
lettava. Paalun pituus lasketaan paalun katkaisu-
tasosta. (Pengerpaalutuksessa noudatetaan sovel- 
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tuvin osin pohjarakennusnornaeja.) 
141 	Samoin kuin 140. 
142 	Korvaus paalujatkoksista maksetaan niissä paalu- 
kentissä, missä betonipaalun keskipituus on 
<15,0 in ja puupaalun keskipituus <14,0 Iii siinä 
tapauksessa, että paalun todellinen pituus on 
edellisessä tapauksessa vähintään 15,0 m ja jäi-
kimmäisessä tapauksessa vähintään 14,0 iii ja että 
jatkos on tarpeellinen. Jos paalua, joka kuuluu 
muihin kuin ylläinainittuihin ryhmiin, on jatket-
tava kaksi kertaa, maksetaan korvaus ainoastaan 
yhdestä jatkoksesta. Muissa tapauksissa ei paalu-
jatkoksista suoriteta korvausta. 
144.1 	Määrä määrä mitattuna valmiina paikalla 
1421.2 	Katso 144.1 
Pystyojista suoritetaan maksu todellisen lukumää-
rän perusteella kappaleelta. Lisähinta maksetaan 
maahanlyötyä pystyojainetriä kohti. Putken pituus 
lasketaan työskentelytasosta (hiekkakerroksen 
yläpinnasta). 
145 	Heikosti kantavan perusmaan poisto käsittää mas- 
sojen poiskuljetuksen ja/tai levittämisen, mutta 
ei leikkauksen täyttöä. 
Määrä = kiinteä massamäärä teroeettisesta poik-
kileikkauksesta laskettuna. Tieleikkauksessa on 
heikosti kantavan perusmaan poiston ja maaieik-
kauksen välisenä rajana päällysrakenteen alapin-
ta. 
146 	Määrä = kiinteä mäö1 it:ttn toi tttsi*fTa 
poikkileikkauksista. 
Teoreettisen leikkauk3en alaraja inäräjtyy kä 
tettävien massojen mukaan (poistaniistarve). 
146.1 	Kts. kohta 146. Jotta painuneet massat voidaan 
erottaa teoreettisesti maksettavista massoista, 
on kaikki ylipenkereen osuudelle tuodut massat 




147 	Ylipenkereen poistoon sisältyy kuormaus, kulje- 
tus ja massojen käyttö määrätyllä tavalla. Mikä-
li massoja käytetään jakavaan ja kantavaan ker-
rokseen, maksetaan lisäkorvaus levittämisestä. 
Tällöin on sovellettava niitä hintoja ja mitta-
usmääräyksiä, jotka koskevat vastaavia töitä sil-
loin, kun massat otetaan tielinjalta. Ylipenke-
reen mittaus suoritetaan vasta sen poistamisen 
yhteydessä. 
Määrä = kiinteä massamäärä, joka on mitattu poik-
kileikkausvaa' ituksista 
148 	Korvaus suoritetaan omakustannushintaan perus- 
tuen. 
160-169 Sivuojat leikkauksien ja penkereid.en osuudelle 
kohtien 171 ja 17 mukaan. Ojitustöihin ja puro-
jen perkauksiin kuuluu myös massojen levittämi-
nen tai poiskuljetus. 
160 	Leikkauspinta-ala on tarkoitetti.un poikkileikkauk- 
seen sisältyvien maa- ja kallioleikkausten yhteen-
laskettu pinta-ala. Kallion ja kivien louhinnas-
ta suoritetaan lisäkorvaus kohdan 162 mukaan. 
161 	Kohdan 160 mukaan 
162.1 	Kallion korkeus (H) lasketaan ojan pohjasta kal- 
lion yläpintaan mitattuna ojan keskeltä. 
Sivu- ja pohjakivellä tarkoitetaan kiven osaa, 
joka on ojan seinämässä tai pohjalla ja joka on 
louhittava pois. Sivukiven korkeus II mitataan 
ojansivust. kotiuD 	:int.aIL:. o:ansivuri 
taso s s •s.. 
Määrä = kiinte. mitta teroreettisesta leikka-
sesta. 
170 	Ellei 6. luvussa ole toisin määrätty, sisältyy 
ruokamullan poistoon penkereen alta massojen le-
vitys tai kasaaminen tien varsille. Tällöin on 
ruokamulta pidettävä vapaana rikkaruohoista. 
Määrä = kiinteä mitta. 
171 	Maaleikkaakseen tielinjalla sisältyy kasvilli- 
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suuden ja ruokamullan poisto, sivuojien teko 
(rnaarnassat) leikkauksien ja penkereiden kohdalla, 
massojen siirto penkereeseen, vastapenkereeseen 
tai pohjaantäyttöön ja luiskien kuntoonpano lu-
kuunottamatta luiskanverhouksia sekä maansiirto 
painopenkereeseen, pystyojituksen hiekkakerrok-
seen, päällysrakenteeseen ja kelpaamattomien ja 
mandollisten ylijäämämassojen kuljetus läjitys-
alueille ja käsittely siellä. Maaleikkaukseen 
tielinjalla kuuluu lisäksi siirtymäkiilojen teko, 
lukuunottamatta rumpujen siirtyniäkiiloja. Lisä- 
korvaus suoritetaan kohtien 171.21 - 171.27 mu-
kaan kasvillisuuden ja ruokainullan poistosta, 
kallion pinnan puhdistamisesta ja paljastamises-
ta, maakivien sekä asfaltti- ja betonipäällysteen 
poistosta. Vrt. myös kohta 145. 
Määrä = teoreettisen leikkauksen perusteella las-
kettu kiinteä määrä. 
	
171.1 	Määrä yhtä sivua kohti. 
171 .21 	Lisäkorvaus suoritetaan ainoastaan, jos kasvilli- 
suus poistetaan erillisenä työnä. Mikäli maaleik-
kauksesta saatavat massat eivät kelpaa tien ra-
kennusaineeksi tai mikäli kallion päällä on ai-
noastaan aluskasvillisuutta, ei aluskasvillisuu-
den poistosta makseta lisäkorvausta. 
171.22 Lisäkorvaus suoritetaan ainoastaan, jos ruokamul-
lan poisto on suoritettava erillisenä työnä. 
171.23 Määrä = vaakasuoraan mitattu kallion pinta-ala. 
Lisäkorvausta ei makseta mikäli kalliota peittää 
ainoastaan aluskasvillisuus. 
171.24 Määrä = vaakasuoraan mitattu kallion pinta-ala. 
Kts. kohta 171.23. Kohtien 171.23 ja 171.24 mu-
kaisista korvauksista voi samalla kohdalla tulla 
kysymykseen vain toinen. 
171.25 Maakivistä<2,0 m 3 ei suoriteta lisäkorvausta. 
Maakivet 5,0 m3 sekä kaikki sivu- ja pohjakivet 
käsitellään kalliona. Sivu- ja pohjakivellä tar- 
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koitetaan kiven osaa, joka on leikkausluiskassa 
tai alus- ja päällysrakenteen rajalla ja joka on 
louhittava. Sivu- ja pohjakivestä maksetaan siitä 
osasta, joka jää teoreettisen leikkauksen sisäl-
le0 Sivukiven korkeus mitataan kohtisuoraan luis-
kan tasoa vastaan ja pinta-ala luiskan tasossa. 
172 	Pintakivellä tarkoitetaan kiveä 1,0 m 3, joka on 
kokonaan maan pinnalla tai kiven osaa, jonka ti-
lavuus maan pinnan yläpuolella 1,o m3 . 
Kiven osa, jonka tilavuus maan pinnan alapuolel-
la on 2,0-5,0 ui3, luetaan maakiveksi. Pintaki-
vet<1,O ui3 kuuluvat raivaukseen. Maakivistä tu-
levan lisäkorvauksen maksamisen edellytyksenä on, 
että osaksi tai kokonaan maanpinnalla olevien ki-
vien sekaantu.minen maakiviin estetään. 
173 	Tielinjan kallioleikkaukseen kuuluu sivuojien te- 
ko leikkauksien ja penkereiden kohdalla (kallio- 
massat), penkereen teko - tällä tarkoitetaan my6s 
vastapenkereitä ja pohjaantäytti5ä - kalliomasso-
jen kuljetus päällysrakenteeseen, päällysrakenne 
kiviaineksia valmistavaan murskaainoon ja ylipen-
kereihin sekä mandollisten ylijäämämassojen kul-
jetus läjitysalueille. 
Määrä = teoreettisesta poikkileikkauksesta lasket-
tu kiinteä määrä, jolloin kallion korkeus - lou-
hintamenetelmästä riippumatta -- on mitattava kan-
tavan kerroksen alareunasta. 
(Srvälouhinnassa ei massojen paisunnasta aiheutu-
vasta liikamassoista suoriteta mitään erillistä 
korvausta.) 
173.3 	Määrä = tilattu yläpinta. 
173.4 	Kantavan kerroksen alustan irtilouhinnalla tarkoi- 
tetaan työselityksen mukaan sellaisen kallion lou-
hintaa, jonka alkuperäinen yläpinta on kantavan 
kerroksen alareunan alapuolella. Irtilouhintaan. 
kuuluu myös sen kalliomäärän poiskuljetus, joka 




Määrä = vaakatasossa mitattu kallion pinta-ala. 
173.5 	Määrä = tilattujen rakenteiden yläpinta. 
174- 	Työllä tarkoitetaan sopimattoman kiviaineksen 
poiskuljetusta sekä uusien massojen tilalle hank-
kimista ja niiden levittäinistä. Korvaus suorite-
taan ainoastaan siinä tapauksessa, että mainitut 
työt joudutaan tekemään kallion huonon laadun 
vuoksi. Ennen poiskuljetusta on asiasta sovittava 
rakennuttajan kanssa. 
Määrä = kiinteä mitta. 
175 	Määrä = kiinteä mitta maanottopaikalla sen jäl- 
keen, kun kasvillisuus on poistettu. 
176 	Määrä = piirustuksen mukaan laskettu teoreettinen 
määrä. 
177 	Jos ilmoitettua sideainepitoisuutta täytyy muut- 
taa, on tästä tehtävä kirjallinen sopimus, jolloin 
urakkasummalle suoritetaan tarkistus. Hinnoite-
tussa massa- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitet-
tua t!Ka lkki m äärän muut oshint aau on tällöin sovel- 
lettava. 
Määrä = tilattu yläpinta. 
178 	Määrä = tilattujen rakenteiden yläpinta. 
192 	Työhön kuuluu maa- ja kallioleikkaustyöt, kuiva- 
napito, ylijäämämassojen poiskuljetus, kaivannon 
täyttö routimattomalla, pienikivisellä, lapiolla 
kaivettavalla materiaalilla sekä tiivistys. 
:32 Ryhmä II Kohdat 200-299 Kuivatus- sekä erilaiset taitotyöt 
Kohta n:o 
200-209 Tarkoittaa täysin valmiiksi tehtyä työtä tarvit-
tavine materiaaleineen. Tämä käsittää mm. putki- 
kanavien kaivun, ponttauksen, solki- ja juoksu- 
puiden asentainisen, veden pumppauksen sekä kaivan-
non täytön käyttökelpoisilla kaivumassoilla tai 
varaniaanottopaikoilta otetuilla inassoilla sekä 
ylijäämäinassojen poiskuljetuksen tai levittämi- 
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sen. Kaivantojen täyttöön kelpaavia maaleikkaus-
maita saa käyttää ko. töiden yhteydessä ainoas-
taan mikäli ne muutoin jouduttaisiin ajamaan lä-
jitysalueelle. Työ käsittää myös johdon paineen-
koetuksen, mikäli se on mainittu urakka-asiakir-
joissa. Putkikaivan.non 'keskimääräinen syvyys 
tarkoittaa piirustusten mukaan sitä putkikaivan-
non osaa, mikä sijaitsee päällysrakenteen alareu-
nan tai luonnollisen maanpinnan alapuolella. Tar-
vittavista pohjanvahvistustöistä suoritetaan kor-
vaus erikseen kohtien 130-139 mukaan. Kiven ja 
kallion louhinnasta maksetaan lisäkorvaus kohdan 
269 mukaan. 
Määrä = johdon kokonaispituus mukaanluettuna kai-
vot. (Jos samasta kaivosta lähtee useampia putkia 
tai jos saman kaivon läpi menee useita putkia, 
mitataan jokaisen johdon pituus kaivon keskustas-
ta.) 
210-218 Katso 2OO-2O9 
219 	Putkikaivannosta nostettujen vanhojen materiaa- 
lien suhteen menetellään urakka-asiakirjojen tai 
rakennuttajan työn aikana antamien ohjeiden mu-
kaan. 
220-229 Ellei urakkaohjelman luiissa 6 ole toisin määrät- 
, sisältyy vesijohtotöihin kaikki tarpeellinen 
putki- ja liitosmateriaali sekä muut laitteet, 
kuten venttiilit suojuksineen, etäisyyspaalut 
merkkeineen yms. (Faloposteista korvaus erikseen 
kohdan 228 mukaan.) 
Määrä johdon yhteenlaskettu pituus mukaanluettu-
na muut laitteet kuten venttiilit, palopostit yms. 
Muutoin pite 200-209 OOVOItUViII kohdin, 
229 	Katso 219. 
230-239 Kohtien 200-209 ja 220-229 mukaan soveltuvin koh-
din. 
240-249 Kohdat 200-209 pätevät soveltuvin osin. Tarvitta-




250-269 Kohdat 200-209 pätevät soveltuvin osin. Rumputöi-
hin kuuluu myös tarpeellisten siirtymäkiilojen 
leikkaustyöt, sekä siirtymäkiilojen täyttö niiltä 
osin kuin se yhtyy rummun ympärystäyttöön. Beto-
nisesta rummunpäätteestä maksetaan lisäkorvaus 
kohdan 259 mukaan. 
Määrä = Ruinmun kokonaispituus mukaanluettuna mah-
dolliset betoniset rummun päätteet. Rummussa ole-
va kaivo ei sisälly rummun pituuteen. Pituus mi-
tataan rummun pohjasta. 
269 1 	Kallion korkeus II lasketaan rumpukaivannon poh- 
jasta kallion pintaan. Mittaus suoritetaan kai- 
vaimon keskeltä. 
Sivu- ja pohjakivillä tarkoitetaan sitä kiven osaa 
kaivannon seinämässä tai pohjassa, joka on iou-
hittava pois 
Määrä = kiinteä mitta mitattuna teoroettisesta 
leikkauksesta. 
Teoreettisellaputkikaivannon leikkauksella tar-
koitetaan sitä pinta-alaa, jonka rajoittavat kai- 
vaimon pohja, luiska (kaltevuus 5:1) ja piirus-
tusten mukaan luonnollinen maanpinta tai päällys- 
rakenteen alareuna. Pohjan leveydeksi on lasketta-
va putken ulkopuolinen halkaisija + 20 cm molemmin 
puolin tai kanden tai useamman putken ollessa sa-
massa kaivannossa lähinnä kaivannon reunoja si-
jaitsevien putkien. ulkoreunojen etäisyys + 20 cm 
molemmin puolin. Pohjan leveydeksi on kuitenkin 
aina laskettava vähintään 50 cm. Rumpukaivantcien 
teoreettinen leikkaus määrätään erikoispiirustus 
ten mukaan. Mikäli erikoispiirustusta ei ole,käy-
tetään työselityksen liitteenä olevia tyyppipii-
rustuksia, jolloin kaivannon teoreettinen luiska-
kaltevuus on 1:1. Kallioon tehtävien rumpukaivan-
tojen osalta on teoreettisesta leikkauksesta so-
vittava erikseen ennen louhintatöiden aloittamis-
ta, mikäli erikoispiirustuksissa ei teoreettista 
leikkausta ole annettu. 
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270-289 Taitotöihin kuuluu: leikkaustyöt, materiaali, 
kuljetukset, ponttaus, juoksu- ja solkipuiden 
asennus, veden pumppaus ja täyttö routimattomalla 
kaivu- tai varamaanottopaikan materiaalilla sekä 
ylijäämämassojen tasoitus tai poiskuljetus. 
270 	Kivien ja kallion louhinnasta maksetaan lisäkor- 
vaus kohdan 273 mukaan. 
273.1 	Kallion korkeus (H) uitataan leikkauksen pohjas- 
ta kallion pintaan. 
Sivu- ja pohjakivillä tarkoitetaan kiven osaa, 
joka on leikkauksen sivussa tai pohjassa ja joka 
on louhimalla poistettava. Sivukiven korkeus H 
mitataan kohtisuoraan leikkaustasoa vastaan ja 
pinta-ala leikkaustasosta. 
Määrä = teoreettisen leikkauksen mukainen kiinteä 
mitta. 
277 	Määrä = verhouksen yläpinta. 
278 	Katso 277. 
:33 Ryhmä III (Kohdat 300-99 Päällysrakennetyöt) 
Kohta n:o 
300-309 Määrä = teoreettisesta poikkileikkauksesta las- 
kettu määrä valmiiksi tiivistettynä. 
310-319 Määrä = tilattu yläpinta. 
321 	Luiskien ym. verhoukseen sisältyy tarpeellinen 
heinän niittänainen. 
330 	Rakennuttajan edellyttämät väliaikaiset päällys- 
teet on selvitetty kohdassa '+62. Muut väliaikaiset 
päällysteet, jotka urakoitsija tämän lisäksi kat-
soo tarpeellisiksi ja/tai jotka asiakirjojen mu-
kaan liikennemäärien tai turvallisuuden vuoksi 




:34 Ryhmä IV (Kohdat 400-499 Päällystystyöt) 
400-499 Määrä = tilattu yläpinta. 
Ellei muissa urakka-asiakirjoissa ole toisin mää-
rätty, on yksikköhintojen perustuttava niihin si-
deaine- ja kalkkifilleripitoisuuksiin, jotka ii- 
menevät massa- ja yksikköhintaluettelosta. Kun 
päällystemassojen lopullinen kokoomus on saatu 
selvitetyksi, muutetaan yksikköhintaa huomioon 
ottaen muutokset sideaine- ja kalkkifilleripitoi-
suuksissa. 
Jos sideaineen hinta muuttuu, muutetaan yksikköhin-
taa vastaavasti. Sideaineiden kuljetuskustannuk-
sissa tapahtuvia hinnan muutoksia ei korvata. 
461 	Tarkoittaa vanhojen kulutuskerrosten korjauksia 
ja urakkaan kuuluvien kulutuskerrosten korjauksia, 
jotka ovat vahingoittuneet sellaisten painumien 
johdosta, jotka eivät ole aiheutuneet urakoitsi-
jan viaksi luettavasta syystä. 
462 	Määrä = tilattu yläpinta. Kt'. kohta 3D. 
:35 Ryhmä V (Kohdat 500-599 Sillat) 
Tarjouksessa tulee ilmoittaa kullekin sillalle 
kokonaishinta. Mandolliset muutokset lasketaan 
tarjoukseen liitettävän sillanraken.nustöitä kos-
kevan yksikköhintaluettelon perusteella (vrt, lu-
ku 4). Mikäli rakenn.epiirustuksia ei liitetä tar-
jouspyyntöön, ovat ilmoitetut paalujen, betonin 
ja teräksen määrät sitovia. Tässä tapauksessa sil-
lan kokonaishinta määräytyy hyväksytyistä rakenne- 
piirustuksista laskettavien teoreettisten ainemää-
rien ja massa- ja yksikköhintaluettelossa annettu-
jen yksikköhintojen perusteella. Kohdan "muut 
työt" tulee sisältää kaikki muiden kuin em. töi 
den ja ainemäärien osuuden urakkahinnasta. Täir 
osuus on kiinteä perustamisolosuhteiden muutt 
Inista lukuunottamatta, joka otetaan lisäksi urak-
kahinnan tarkistuksessa huomioon. 
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